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1. RAPPORT COMPLEMENT AIRE 

A la demande de Monsieur Didier Steiner, syndic de Treyvaux, nous avons procédé à un complément 
d'analyses et d'estimation de coûts sur les points suivants : 

a. Généralités 
Pour l'ensemble du bâtiment, création d'un ascenseur pour desservir tous les étages. 

b. Sous-sol 
Création d'une bibliothèque 

c. Rez-de-chaussée 
Accueil extra-scolaire. 

d . 1er étage 
Séparation de l'appartement actuel afin de créer 2 appartements. 

e. Combles 
Création de 2 appartements en lieu et place d'un seul. 

2. BASES UTILISEES 

a. Vision locale et prise de mesures succinctes pour définir l'emplacement de la cage d'escalier. 

b. Les documents du précédent rapport. 

3. PROPOSITIONS ETAPES DE RENOVATION ET TRANSFORMATION 

a. TRAVAUX URGENT 
Changement de la chaudière à mazout. 

Coût des travaux estimés à sFr. 42'000.00 

b. ETAPE 1 - BATIMENT : urgence conseillée 
Reprise de l'étape 1 du devis estimatif du 24 juillet 2013 avec remise à jour des montants. 

Coût des travaux estimés à sFr. 504'000.00 (selon devis estimatif annexé). 

c. ETAPE 2 - ASCENSEUR ET CAGE D'ESCALIER 
Intégration d'un ascenseur autour de la cage d'escalier existante à l'intérieur du bâtiment. 

Coût des travaux estimé à sFr. 131 '000.00 (selon devis estimatif annexé). 

d. ETAPE 3 -SOUS-SOL: locaux annexes et création d'un local bibliothèque 
Les surfaces de l'atelier/dépôt avec le garage actuel peuvent aisément et à moindre frais être utilisées 
pour une bibliothèque. 
Les locaux sanitaires à réaliser au rez-de-chaussée pour l'accueil extra-scolaire suffisent sans créer 
des sanitaires spécifiques pour la bibliothèque. Ils sont accessibles aux personnes à mobilité réduite 
par l'ascenseur nouvellement créé. 

Coût des travaux estimé à sFr. 200'000.00 (selon devis estimatif annexé). 
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e. ETAPE 4- REZ-DE-CHAUSSEE: accueil extra-scolaire et salle de classe 
L'aménagement des locaux pour un accueil extra-scolaire nécessite l'amélioration des locaux 
sanitaires ainsi qu'une cuisine professionnelle pour servir environ 30 à 40 repas par jour. 
L'accès aux personnes à mobilité réduite peut se faire par l'ascenseur à créer à côté de la cage 
d'escalier et accessible également depuis l'extérieur en façade Nord-Ouest. Il est possible de 
construire éventuellement une rampe le long de l'escalier actuel menant à la porte d'entrée. 

Coût des travaux estimé à sFr. 337'000.00 (selon devis estimatif annexé). 

f. ETAPE 5 -1ER ETAGE: création de 2 appartements 
La surface actuelle du 1er étage qui comporte un appartement de 7 Yi pièces est suffisante pour créer 
2 appartements de 3 Yi pièces chacun. Répartition des locaux sous réserve des murs porteurs 
actuels. Les 2 appartements seront desservis par la cage d'escalier qui est à conserver ainsi que par 
l'ascenseur nouvellement créé. 

Coût des travaux estimé à sFr. 303'000.00 (selon devis estimatif annexé). 

g. ETAPE 6 - COMBLES: création de 2 appartements 
La surface des combles vides actuellement est également suffisante pour créer 2 appartements de 
3 Yi pièces desservis par la cage d'escalier et l'ascenseur nouvellement créé. 

Coût des travaux estimé à sFr. 346'000.00 (selon devis estimatif annexé). 

4. CONCLUSION 

Sous réserve d'investigations plus approfondies et d'un relevé complet de l' immeuble, une cage 
d'ascenseur peut être intégrée à l'intérieur du bâtiment autour de la cage d'escalier sans gêner la future 
répartition des locaux. 

Les personnes à mobilité réduite trouveraient là un accès à tous les niveaux, du sous-sol aux combles. 

Le devis estimatif a été entièrement recalculé en fonction de la nouvelle répartition des locaux. 

Générale Architecture Sàrl Philippe Neuhaus 

Treyvaux, le 27 juin 2014/fa 
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Bâtiment de l'hoirie Dousse 
Pré de la Maison 11 à Treyvaux (art. 2024 RF) 

Devis estimatif du 27 juin 2014 

ETAPE 1 - BATIMENT: Urgence conseillée 

2 BATIMENT Fr 489'000.00 

2111 Echafaudages Fr 15'500.00 

2140 Construction en bois Fr 43'000.00 
2211 Fenêtres en bois et métal Fr 65'000.00 
2220 Ferblanterie I Couverture Fr 49'000.00 
2261 Isolation de façades Fr 95'000.00 
2282 Stores à lamelles Fr 19'000.00 
2340 Paratonnerre Fr 8'500.00 
2420 Chauffage Fr 63'000 .00 
2430 Panneaux solaires Fr 52'500.00 
2910 Architecte Fr 64'000.00 
2940 Ingénieur CVS Fr 3'500.00 

2960 Géomètre et gabarits Fr 1'000.00 

2990 Divers et imprévus Fr 10'000.00 

4 AMENAGEMENTS EXT. Fr 5'000.00 

4210 Jardinage Fr 5'000.00 

5 FRAIS SECONDAIRES Fr 10'000.00 

5110 Autorisations Fr 2'000.00 
5240 Frais de reproductions Fr 1'000.00 
5310 Assurances RC et TC Fr 2'000.00 
5430 Intérêts crédit de construction Fr 3'000.00 

5690 Frais de chantier Fr 2'000.00 

COUT DES TRAVAUX Fr 504'000.00 

Validité du devis décembre 2014 

générale architecture sàrl • cp 95 • 1733 treyvaux 

che-105.264.268 tva • 026 413 05 50 • gasarl@bluewin.ch 



Bâtiment de l'hoirie Dousse 
Pré de la Maison 11 à Treyvaux (art. 2024 RF) 

Devis estimatif du 27 juin 2014 

ETAPE 2-ASCENSEUR ET CAGE D'ESCALIER 

2 BATIMENT Fr 130'000.00 

1120 Travaux de démolition Fr 18'000.00 

2110 Travaux de maçonnerie - béton armé Fr 20'000.00 

2140 Réparation charpente Fr 5'000.00 

2320 Installations électriques Fr 5'000.00 

2450 Ventilation contrôlée Fr 5'000.00 

2530 Poste incendie Fr 2'000.00 

2610 Ascenseur Fr 40'000.00 

2710 Plâtrerie Fr 6'000.00 

2851 Peinture intérieure Fr 6'000.00 

2910 Architecte Fr 17'000.00 

2940 Ingénieur civil Fr 1'000.00 

2990 Divers et imprévus Fr 5'000.00 

5 FRAIS SECONDAIRES Fr 1 '000.00 

5430 

5690 

Intérêts crédit de construction 

Frais de chantier 

Fr 500.00 

Fr 500.00 

COUT DES TRAVAUX Fr 131'000.00 

Validité du devis décembre 2014 
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Bâtiment de l'hoirie Dousse 
Pré de la Maison 11 à Treyvaux (art. 2024 RF) 

Devis estimatif du 27 juin 2014 

ETAPE 3 - SOUS-SOL : locaux annexes et création d'un local bibliothèque 

2 BATIMENT Fr 199'000.00 

1120 Travaux de démolition Fr 5'000.00 
2110 Travaux de maçonnerie et béton armé Fr 20'000.00 
2320 Installations électriques Fr 17'000.00 
2420 Complément chauffage Fr 10'000.00 
2450 Ventilation contrôlée Fr 12'000.00 
2510 Appareillage buanderie Fr 6'000.00 
2540 Tuyauterie sanitaire Fr 5'000.00 
2710 Plâtrerie Fr 10'000.00 
2730 Menuiserie intérieure Fr 5'000.00 
2810 Chapes Fr 25'000.00 
281 .6 Carrelages Fr 20'000.00 
2851 Peinture intérieure Fr 8'000.00 
2870 Nettoyage du bâtiment Fr 1'000.00 

2910 Architecte Fr 26'000.00 

2940 Ingénieur CVS Fr 1'000.00 

2990 Divers et imprévus Fr 8'000.00 

3000 Ameublements (60.00 m' étagères) Fr 20'000.00 

5 FRAIS SECONDAIRES Fr 1 '000.00 

5240 
5430 

Frais de reproductions 
Intérêts crédit de construction 

Fr 500.00 
Fr 500.00 

COUT DES TRAVAUX Fr 200'000.00 

Validité du devis décembre 2014 
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Bâtiment de l'hoirie Dousse 
Pré de la Maison 11 à Treyvaux (art. 2024 RF) 

Devis estimatif du 27 juin 2014 

ETAPE 4 - REZ-DE-CHAUSSEE : Accueil extra-scolaire / salle de classe 

2 BATIMENT Fr 336'000.00 

1120 Travaux de démolition Fr 5'000.00 

2110 Travaux de maçonnerie et béton armé Fr 15'000.00 

2320 Installations électriques Fr 18'000.00 

2450 Ventilation contrôlée Fr 12'000.00 
2510 Appareillage sanitaire Fr 8'000.00 

2540 Tuyauterie sanitaires Fr 30'000.00 

2580 Agencement de cuisine (pour == 30 à 40 repas/jour) Fr 50'000.00 
2710 Plâtrerie Fr 20'000.00 
2730 Menuiserie intérieure Fr 40'000.00 
2851 Peinture intérieure Fr 10'000.00 
2870 Nettoyage du bâtiment Fr 1'000.00 
2910 Architecte Fr 44'000.00 
2940 Ingénieur CVS Fr 3'000.00 
2990 Divers et imprévus Fr 10'000.00 
3000 Ameublements Fr 70'000.00 

5 FRAIS SECONDAIRES Fr 1 '000.00 

5240 
5430 

Frais de reproductions 
Intérêts crédit de construction 

Fr 500.00 
Fr 500.00 

COUT DES TRAVAUX Fr 337'000.00 

Validité du devis décembre 2014 
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Bâtiment de l'hoirie Dousse 
Pré de la Maison 11 à Treyvaux {art. 2024 RF) 

Devis estimatif du 27 juin 2014 

ETAPE 5 - 1er ETAGE : création de 2 appartements 

2 BATIMENT Fr 302'000.00 

1120 Travaux de démolition Fr 10'000.00 

2110 Travaux de maçonnerie - béton armé Fr 25'000.00 

2320 Installations électriques Fr 20'000.00 

2450 Ventilation contrôlée Fr 12'000.00 

2510 Appareillage sanitaire Fr 14'000.00 

2540 Tuyauterie sanitaire Fr 25'000.00 

2580 Agencement de cuisine Fr 40'000.00 

2710 Plâtrerie Fr 8'000.00 

2730 Menuiserie intérieure Fr 40'000.00 

2810 Chapes Fr 18'000.00 

2816 Carrelages Fr 23'000.00 

2851 Peinture intérieure Fr 15'000.00 

2870 Nettoyage du bâtiment Fr 1 '000.00 

2910 Architecte Fr 40'000.00 

2940 Ingénieur CVS Fr 1'000.00 

2990 Divers et imprévus Fr 10'000.00 

5 FRAIS SECONDAIRES Fr 1 '000.00 

5430 

5690 

Intérêts crédit de construction 

Frais de chantier 

Fr 500.00 

Fr 500.00 

COUT DES TRAVAUX Fr 303'000.00 

Validité du devis décembre 2014 
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Bâtiment de l'hoirie Dousse 
Pré de la Maison 11 à Treyvaux (art. 2024 RF) 

Devis estimatif du 27 juin 2014 

ETAPE 6 - COMBLES: création de 2 appartements 

2 BATIMENT Fr 345'000.00 

1120 Travaux de démolition charpente (cage d'ascenseur) Fr 5'000.00 

2110 Travaux de maçonnerie - béton armé Fr 25'000.00 

2220 Ve lux Fr 15'000.00 

2320 Installations électriques Fr 25'000.00 

2450 Ventilation contrôlée Fr 12'000.00 

2510 Appareillage sanitaire Fr 14'000.00 

2540 Tuyauterie et appareils sanitaires Fr 25'000.00 

2580 Agencement de cuisine Fr 40'000.00 

2710 Plâtrerie Fr 8'000.00 

2730 Menuiserie intérieure Fr 63'000.00 

2810 Chapes Fr 18'000.00 

2816 Carrelages Fr 23'000.00 

2851 Peinture intérieure Fr 15'000.00 

2870 Nettoyage du bâtiment Fr 1'000.00 

2910 Architecte Fr 45'000.00 

2940 Ingénieur CVS Fr 1 '000.00 

2990 Divers et imprévus Fr 10'000.00 

5 FRAIS SECONDAIRES Fr 1 '000.00 

5430 

5690 

Intérêts crédit de construction 

Frais de chantier 

Fr 500.00 

Fr 500.00 

COUT DES TRAVAUX Fr 346'000.00 

Validité du devis décembre 2014 
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